
                    

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

EDITAL DDI/CGE – N. 01/2024

FLUXO CONTÍNUO PARA O REGISTRO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

A Diretoria de Desenvolvimento Ins+tucional (DDI) do Ins+tuto Federal Sul-rio-grandense (IFSul) torna
público o presente edital para submissão e registro de projetos estratégicos que venham a colaborar
com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2020-2024 do IFSul, na modalidade fluxo contínuo,
de acordo com as condições deste Edital.

1. OBJETIVOS

1.1. Es+mular a execução de projetos estratégicos, por demanda, a serem executados por servidoras,
servidores e discentes do IFSul, conforme estabelecido na Instrução Norma+va nº 10, de 14 de agosto
de 2023.

1.2. Es+mular o engajamento das servidoras, dos servidores e de discentes do IFSul no processo de
implementação da estratégia ins+tucional, o+mizando a capacidade da Ins+tuição para alcançar seus
objetivos estratégicos.

2. DOS PRAZOS

2.1. O presente edital terá vigência para a submissão de propostas a par+r do dia 02 de janeiro de
2024 até o dia 31 de dezembro de 2024.

2.2. Poderão ser submetidos projetos com início de vigência no ano de 2024.

2.3. O prazo de início de vigência do projeto será definido no cronograma do projeto estratégico,
desde que o início da execução do projeto seja posterior a data de registro na DDI.

2.3.1. Será considerada como data de registro na DDI, para fins deste Edital, a data de aprovação do
projeto pela DDI.

2.3.2 Caso o registro na DDI seja posterior ao início de execução, para fins de cer+ficação, será
considerada a data de aprovação do projeto pela DDI.

2.4. Os projetos estratégicos devem ter duração/execução máxima de 12 (doze) meses.

2.4.1. Os projetos estratégicos poderão ser prorrogados por igual período, desde que seja
apresentado na solicitação:

a) justificativa;

b) detalhamento das atividades pendentes de realização;

c) relatório circunstanciado das atividades já realizadas;

d) autorizações nos termos previstos nos itens 3.1.5 e 3.1.7.



3. DA SUBMISSÃO DOS PROJETOS PARA REGISTRO

3.1. A submissão do Projeto Estratégico deve ser efetuada pelo/a proponente coordenador/a do
projeto, exclusivamente online, por meio de processo eletrônico via SUAP (http://suap.ifsul.edu.br).

3.1.1. O/A coordenador/a do projeto estratégico deverá ser servidor/a do quadro efetivo do IFSul.

3.1.2. A par+cipação de colaboradoras/es na equipe de execução do projeto estratégico se restringe a
servidoras/es e discentes do IFSul.

3.1.3. A submissão do projeto estratégico deverá observar as informações con+das na Base de
Conhecimento do Tipo de Processo: “Planejamento estratégico: Projeto estratégico”.

3.1.4. A submissão consiste no preenchimento das informações do documento eletrônico +po de
documento: “Projeto Estratégico”, modelo: Projeto EDITAL DDI/CGE no sistema SUAP.

3.1.4.1 São informações mínimas para submissão da proposta do projeto estratégico:

I - título do projeto;

II - objetivo estratégico;

III – unidade administrativa ou coordenador/a responsável;

IV - equipe, contemplando:

a) nome;

b) SIAPE do/a coordenador/a e das/os par+cipantes servidoras/es e número de matrícula das/os
participantes discentes;

c) unidade administra+va de lotação do/a coordenador/a e das/os par+cipantes servidoras/es e
o curso das/os participantes discentes;

d) carga horária semanal destinada à execução do projeto;

V - período de execução;

VI - descrição do projeto e seus impactos;

VII – atividades que serão desenvolvidas para execução do projeto, contemplando:

a) descrição;

b) participante responsável;

c) prazo previsto para execução; 

VIII – eventual necessidade de capacitação e de recursos;

IX - Autorizações das chefias imediatas do/a coordenador/a do projeto e das/os
colaboradoras/es, em conformidade com o art. 7º, incisos I e II, da Instrução Norma+va nº 10,
de 14 de agosto de 2023;

X - Parecer com relação ao impacto do projeto estratégico, emi+do pela Direção do câmpus,
Diretoria sistêmica, Pró-reitoria ou chefia superior equivalente, de que trata o art. 7º, inciso III,
da Instrução Normativa nº 10, de 14 de agosto de 2023.

3.1.5. Para fins de submissão do projeto, será considerado como autorizado o projeto que apresentar
as assinaturas das chefias imediatas do/a coordenador/a do projeto e das/os colaboradoras/es, em
conformidade com o art. 7º, incisos I e II, da Instrução Normativa nº 10, de 14 de agosto de 2023.

3.1.6. Caso o projeto estratégico necessite de recursos para sua execução, deverá ser subme+do à
avaliação da unidade administra+va responsável pela disponibilização do respec+vo recurso, por meio
de despacho no processo eletrônico.

3.1.7. Para fins de submissão do projeto, é necessário parecer com relação ao impacto do projeto
estratégico, emi+do pela Direção do câmpus, Diretoria sistêmica, Pró-reitoria ou chefia superior
equivalente, de que trata o art. 7º, inciso III, da Instrução Norma+va nº 10, de 14 de agosto de 2023.
Esse parecer deverá ser emi+do no despacho do processo eletrônico e encaminhado diretamente à

http://ifsul.edu.br/component/content/article/87-ddi/3184-base-do-conhecimento


DDI.

3.2. O processo eletrônico de submissão do projeto será devolvido ao/à coordenador/a proponente do
projeto pelo SUAP para as devidas correções, nos seguintes casos:

a) projeto incompleto ou inadequado, conforme elementos dispostos no item 3.1.4.1;

b) não apresentar as assinaturas de autorização, conforme item 3.1.5;

c) não apresentar avaliação da unidade administrativa responsável pela disponibilização do respectivo
recurso, conforme 3.1.6, se for o caso;

d) não apresentar o parecer da chefia superior, conforme item 3.1.7.

4. DA AVALIAÇÃO, REGISTRO, MONITORAMENTO E CERTIFICAÇÃO

4.1. A Diretoria de Desenvolvimento Ins+tucional emi+rá parecer técnico de alinhamento do projeto
estratégico ao Planejamento Estratégico do PDI.

4.2. Somente serão aprovadas propostas de projetos estratégicos que tenham alinhamento com os
objetivos estratégicos previstos no Plano de Desenvolvimento Institucional.

4.3. A Coordenadoria de Gestão Estratégica (CGE) da DDI realizará o registro e o monitoramento dos
projetos estratégicos aprovados.

4.4. As alterações, previstas no art. 11 da Instrução Norma+va nº 10, de 14 de agosto de 2023,
necessárias ao projeto estratégico deverão ser encaminhadas, no processo eletrônico de
submissão/aprovação do projeto estratégico, à CGE, apresentando na solicitação:

a) justificativa;

b) detalhamento das atividades pendentes de realização;

c) relatório circunstanciado das atividades já realizadas;

d) autorizações nos termos previstos nos itens 3.1.5 e 3.1.7.

​​​​​​​4.5. O/A coordenador/a assume o compromisso de atualizar, periodicamente, todas informações
referentes a execução do projeto mantendo registradas no processo eletrônico de
submissão/aprovação do projeto estratégico no SUAP.

4.6. O/A coordenador/a assume o compromisso de providenciar informações, a respeito do
andamento da execução do projeto estratégico, para a CGE, sempre que solicitado/a.

4.7. O/A coordenador/a deverá submeter o relatório final de execução do projeto estratégico em até
90 dias após a conclusão do projeto, juntamente com a solicitação de cer+ficação das/os
participantes.

4.7.1. As/Os par+cipantes, após a aprovação do relatório final, poderão solicitar os cer+ficados de
participação à DDI.

4.8. A DDI analisará o relatório final, emitindo parecer de aprovação ou não do relatório.

4.9. A DDI emi+rá cer+ficação referente à respec+va carga horária de par+cipação das/os
participantes.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1. O/A Direção do câmpus, Diretoria sistêmica, Pró-reitoria ou chefia superior equivalente  poderá incluir
etapas de tramitação interna para autorização do projeto, desde que atenda ao disposto nos itens
3.1.3 e 3.1.4 deste Edital.

5.2. A DDI não assumirá qualquer compromisso de liberação de recursos para fazer face às despesas
decorrentes de propostas que obtiverem parecer favorável neste Edital.

5.3. A DDI não se responsabilizará por problemas técnicos relacionados ao SUAP.



5.4. A DDI reserva-se ao direito de resolver os casos omissos e as situações não previstas no presente
Edital.

Assinado digitalmente

Ana Paula Nogueira e Silva

Diretora da Diretoria de Desenvolvimento Institucional

Assinado digitalmente

Mônica Zanol Remde

Coordenadoria de Gestão Sustentável

ANEXO I - PROPOSTA DE PROJETO ESTRATÉGICOANEXO I - PROPOSTA DE PROJETO ESTRATÉGICO

PROJETO ESTRATÉGICO: PROJETO ESTRATÉGICO: Título do projetoTítulo do projeto

OBJETIVO ESTRATÉGICO: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Citar objetivo es tratégico do PDICitar objetivo es tratégico do PDI

PDI PDI 2020-2024 DO IFSUL2020-2024 DO IFSUL

1. Informações  iniciais1. Informações  iniciais

Coordenador/a:Coordenador/a:

coordenador/acoordenador/a SIAPESIAPE UnidadeUnidade
Adminis trativaAdminis trativa
de Lotaçãode Lotação

Carga horáriaCarga horária
semanalsemanal
destinada àdestinada à
execução doexecução do
ProjetoProjeto

Citar nominalmente servidor/aCitar nominalmente servidor/a

Equipe:Equipe:

Servidor/a envolvido/aServidor/a envolvido/a SIAPESIAPE UnidadeUnidade
Adminis trativaAdminis trativa
de Lotaçãode Lotação

Carga horáriaCarga horária
semanalsemanal
destinada àdestinada à
execução doexecução do
ProjetoProjeto

Citar nominalmente servidor/aCitar nominalmente servidor/a
envolvido/aenvolvido/a



Discente envolvido/aDiscente envolvido/a MatrículaMatrícula CursoCurso Carga horáriaCarga horária
semanalsemanal
destinada àdestinada à
execução doexecução do
ProjetoProjeto

Citar nominalmente discenteCitar nominalmente discente
envolvida/oenvolvida/o

Período de execução: Período de execução: Data previs ta para iniciar o projeto e data previs ta para aData previs ta para iniciar o projeto e data previs ta para a
conclusão do projetoconclusão do projeto

2. Descrição do projeto2. Descrição do projeto

Descrever brevemente o projeto: jus tificativa/necess idade, efeitos  daDescrever brevemente o projeto: jus tificativa/necess idade, efeitos  da
execução/conclusão do projeto, resultado esperado.execução/conclusão do projeto, resultado esperado.

2.1 Impacto do projeto para o objetivo es tratégico2.1 Impacto do projeto para o objetivo es tratégico

Descrever as  variáveis  impactadas  pelo projeto e o(s ) indicador(es ) de avaliaçãoDescrever as  variáveis  impactadas  pelo projeto e o(s ) indicador(es ) de avaliação

3. Escopo3. Escopo

3.1 Atividades  para desenvolvimento do projeto3.1 Atividades  para desenvolvimento do projeto

Planejamento e Execução do ProjetoPlanejamento e Execução do Projeto

     Indicar a+vidades que serão desenvolvidas para o planejamento e execução do projeto, até sua
finalização. As atividades podem incluir etapas para diagnóstico da situação atual, bem como ações
preparatórias, de sensibilização, engajamento e formação da comunidade acadêmica necessárias
para a execução do projeto em sua integralidade.

A descrição pode incluir solicitações às unidades administra+vas competentes, neste caso a
unidade administra+va deve ser citada na descrição e o responsável será o/a coordenador/a ou o/a
colaborador/a que realizará a solicitação e irá monitorar a execução da a+vidade. Ex. Solicitar
revisão de ato normativo à DDI.

Observação:Observação: nestas situações a DDI poderá solicitar “de acordo” à unidade administra+va citada,
conforme o § 3º do Art. 7º da Instrução Normativa nº 10, de 14 de agosto de 2023.



AtividadeAtividade DescriçãoDescrição ResponsávelResponsável
Período previs toPeríodo previs to
para a execuçãopara a execução

Atividade 1Atividade 1

Atividade 2Atividade 2

Atividade 3Atividade 3

Atividade 4Atividade 4

Atividade 5Atividade 5

Atividade 6Atividade 6

3.2 3.2 Necess idades  de capacitação para equipeNecess idades  de capacitação para equipe

Necess idades  de capacitaçãoNecess idades  de capacitação

Indicar atividades de formação da equipe necessárias para a implementação do projeto.

DescriçãoDescrição

11 ex. Cursos  enap virtual  de ...ex. Cursos  enap virtual  de ...

22

33

3.3 Recursos  necessários3.3 Recursos  necessários

Recursos  necessáriosRecursos  necessários

Indicar os recursos necessários para implementação do projeto: laboratórios, equipamentos,
recursos financeiros, recursos de tecnologia da informação, diárias, transporte, etc.

Caso existam recursos necessários, a unidade administra+va responsável deverá autorizar o
projeto, nos termos do Edital, item 3.1.5.

TipoTipo DescriçãoDescrição

11 ex. Recursos  orçamentáriosex. Recursos  orçamentários R$R$

22
ex. Recursos  de Tecnologia daex. Recursos  de Tecnologia da

InformaçãoInformação
Laboratório de InformáticaLaboratório de Informática

33



Códi go Ver i f i c a dor :Códi go Ver i f i c a dor :
Códi go de Autenti c a ç ã o:Códi go de Autenti c a ç ã o:

4. Autorizações4. Autorizações

As chefias das unidades administra+vas citadas no item 1 deste projeto estratégico declaram, por
meio de assinatura digital, que estão de acordo com a par+cipação e com a disponibilidade de carga
horária das/os servidoras/es lotadas/os nas respec+vas unidades administra+vas sob sua
responsabilidade, nos termos do art. 7º, incisos I e II, da Instrução Norma+va nº 10, de 24 de agosto
de 2023.

_____________________

Coordenador/a do projeto

Documento assinado eletronicamente por:

Moni c a  Za nol  RemdeMoni c a  Za nol  Remde, CO O RDENADO R(A) -  FG2  - I F-CGECO O RDENADO R(A) -  FG2  - I F-CGE, em 02/01/2024 08:01:23.

Este documento foi emi+do pelo SUAP em 26/12/2023. Para comprovar sua auten+cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifsul.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

264501
9dd3924fc1

Reitoria

Rua Gonçalves Chaves, 3218, 5º andar - Centro - Pelotas/RS. CEP 96015-560

Telefone: (53) 3026-6050 – www.ifsul.edu.br
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