
MEC/SETEC
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

BDI = 25,00%

2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS R$ 24.523,94
 2. 2. LIMPEZA DO TERRENO
.1  LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA 1438,51 M2 0,13               187,01            0,37 532,25           0,50               719,26           179,81           25,00% 899,07             
 2. 5. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
 2. 5. 1. BARRACÕES
.1  LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M P/ ALMOXARIFADO E REFEITÓRIO 3,00 ME -                -                  398,43 1.195,29        398,43           1.195,29        298,82           25,00% 1.494,11          
.2  LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M P/ SANITÁRIO E VESTIÁRIO 3,00 ME -                -                  637,50 1.912,50        637,50           1.912,50        478,13           25,00% 2.390,63          
.3  TRANSPORTE DOS CONTAINERS (ENTREGA E RETIRADA) 3,00 UM -                -                  900,00 2.700,00        900,00           2.700,00        675,00           25,00% 3.375,00          
 2. 6. TAPUMES
 2. 6. 3. TELA DE POLIETILENO
.1  TAPUME COM TELA DE POLIPROPILENO, ALTURA 1,20M (incluindo pontaletes) 203,95 M 14,10 2.875,70         9,75 1.988,51        23,85             4.864,21        1.216,05        25,00% 6.080,26          
 2. 7. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRAS
.1  PLACA DE OBRA 2,03 M2 46,30 93,99              265,31 538,58           311,61           632,57           158,14           25,00% 790,71             
 2. 9. LOCAÇÃO DA OBRA
.1  LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO 1438,51 M2 3,17 4.560,08         2,11 3.035,26        5,28               7.595,33        1.898,83        25,00% 9.494,17          

3. MOVIMENTO DE TERRA R$ 5.601,33
 3. 2. ATERROS
 3. 2. 1. NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO
.1  REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO 100% PN 1438,51 M2 0,58 834,34            1,95 2.805,09        2,53               3.639,43        909,86           25,00% 4.549,29          
 3. 3. REATERRO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO
.1  REATERRO MECANICO DE VALAS C/ MAT. LOCAL S/ CONTROLE 111,18 M3 1,82 202,35            5,75              639,29           7,57               841,63           210,41           25,00% 1.052,04          

4. INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES R$ 10.912,04
 4. 3. VIGAS DE BALDRAME
.2  ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM 335,15 KG 3,77 1.263,52         6,54 2.191,88        10,31             3.455,40        863,85           25,00% 4.319,25          
.3  ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM 97,39 KG 3,77 367,16            6,17 600,90           9,94               968,06           242,01           25,00% 1.210,07          
.4  CONCRETO FCK 30MPA - PREPARO, LANÇAMENTO E CURA 7,52 M3 234,91 1.766,52         337,72 2.539,65        572,63           4.306,18        1.076,54        25,00% 5.382,72          

17. PINTURA R$ 35.192,66
17.1. SELADOR / PREPARAÇÃO
.1 LIMPEZA DE PREPARAÇÃO PARA PINTURA 1056,00 M 5,73 6.050,88         1,28 1.351,68        7,01               7.402,56        1.850,64        25,00% 9.253,20          
17.3. BASE ACRÍLICA
.1 PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA - 5CM 274,80 M 8,86 2.434,73         1,52 417,70           10,38             2.852,42        713,11           25,00% 3.565,53          
.2 PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA - 8CM 360,63 M 8,86 3.195,18         2,46 887,15           11,32             4.082,33        1.020,58        25,00% 5.102,91          
.3 PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS 1039,64 M2 9,57 9.949,35         3,72 3.867,46        13,29             13.816,82      3.454,20        25,00% 17.271,02        

19. PAISAGISMO/URBANIZAÇÃO R$ 11.018,60
19. 1. PASSEIOS/CALÇADAS
19. 1. 4. MEIO-FIO
.1  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO P RÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) 156,32 M 11,47 1.792,99         22,88 3.576,60        34,35             5.369,59        1.342,40        25,00% 6.711,99          

19.3. JARDINS
19.3.1. ESPECIFICAÇÃO DE ESPÉCIES
19.3.1.1. VEGETAÇÃO RASTEIRA
.1 PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM LEIVAS 152,92 M2 3,09 472,52            19,44            2.972,76        22,53             3.445,29        861,32           25,00% 4.306,61          

20. EQUIPAMENTOS R$ 1.112,60
20.21. EQUIPAMENTOS PARA QUADRA DE ESPORTES
20.21.1. ACESSÓRIOS
.1 BUCHA P/ TRAVE DE FUTSAL 4,00 UN. 1,33 5,32                30,13 120,52           31,46             125,84           31,46             25,00% 157,30             
.2 BUCHA P/ POSTE DE REDE DE VOLEI 6,00 UN. 1,33 7,98                20,08 120,48           21,41             128,46           32,12             25,00% 160,58             
.3 TAMPA AÇO CARBONO UNIVERSAL FUTSAL/VOLEI 10,00 UN. 0,66 6,60                36,15 361,50           36,81             368,10           92,03             25,00% 460,13             
.4 PERFURATRIZ MANUAL 8,00 CHP 20,06 160,48            13,40 107,20           33,46             267,68           66,92             25,00% 334,60             

21. GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO R$ 15.800,40
21. 1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
21. 1. 1. DESPESAS COM PESSOAL
.1  CONTRAMESTRE 3,00 ME 4.213,44 12.640,32       -                -                 4.213,44        12.640,32      3.160,08        25,00% 15.800,40        

24. PISO R$ 173.053,76
24. 1. PREPARAÇÃO DE BASE

.1  ATERRO MECÂNICO COM SAIBRO 315,00 M3 2,14 674,10            59,80 18.837,00      61,94             19.511,10      4.877,78        25,00% 24.388,88        

.2  LASTRO DE BICA CORRIDA COMPACTADA 157,71 M3 6,95 1.096,08         82,62 13.030,00      89,57             14.126,08      3.531,52        25,00% 17.657,61        
24. 2. CONTRAPISO
.1  CONTRAPISO CONCRETO- 5CM CI/M3 366,92 M2 11,94 4.381,02         14,82 5.437,75        26,76             9.818,78        2.454,69        25,00% 12.273,47        
.2  MACROFIBRA SINTÉTICA ESTRUTURAL P/ PISO DE CONCRETO 55,00 KG -                -                  22,04            1.212,20        22,04             1.212,20        303,05           25,00% 1.515,25          
.3  MICROFIBRA SINTÉTICA 11,00 KG -                -                  17,17            188,87           17,17             188,87           47,22             25,00% 236,09             
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24. 4. CONCRETO
.1  FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESS URA 150 MICRAS. 1.503,00 M2 3,49 5.245,47         1,34 2.014,02        4,83               7.259,49        1.814,87        25,00% 9.074,36          
.2  CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA1) 102,96 M3 58,64 6.037,57         284,55 29.297,27      343,19           35.334,84      8.833,71        25,00% 44.168,55        
.3  MACROFIBRA SINTÉTICA ESTRUTURAL P/ PISO DE CONCRETO 308,88 KG -                -                  22,04 6.807,72        22,04             6.807,72        1.701,93        25,00% 8.509,64          
.4  MICROFIBRA SINTÉTICA 61,78 KG -                -                  17,17 1.060,76        17,17             1.060,76        265,19           25,00% 1.325,95          
.5  JUNTA DE DILATACAO-1X1CM-MASTIQUE POLIURETANO-FRIO 584,40 M 11,38 6.650,47         2,67 1.560,35        14,05             8.210,82        2.052,71        25,00% 10.263,53        
.6  CORTE DE PISO P/ JUNTAS DE DILATAÇÃO 20,00 HP 20,06 401,20            11,65 233,00           31,71             634,20           158,55           25,00% 792,75             
.7  POLIMENTO DE PISO DE CONCRETO 1422,92 M2 20,06 28.543,78       4,03 5.734,37        24,09             34.278,14      8.569,54        25,00% 42.847,68        

R$ 277.215,33

Pelotas, setembro de 2019. 

Célio Ziotti

Engenheiro Civil Cientes:

CREA/RS 159669

Eng. Michel Formentin de Oliveira

Diretor de Projetos e Obras

CREA 167210

TOTAL DO ORÇAMENTO

Eng. Davison Guimarães Sopeña

Coordenador de Projetos
CREA/RS 49868
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